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竞争性比选文件

重庆东站交通枢纽项目片区次支路网景观绿化工程、交通工程、照明工程施工监理比选公告

1. 项目概况

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司的委托对重庆东站交通枢纽项目片区次支路网景观绿化工程、交通工程、照明工程施工监理进行竞争性比选，该项目已由重庆市发改委以渝发改投资〔2021〕520号批准建设。建设资金为国有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

工程建设地点:重庆市茶园片区。

本项比选建设规模：片区次支路网（总长度约11.9Km，主要工程含16条道路，含桥梁4座，箱涵2处），其中新建长生路东延伸段道路工程约181米。

本项目建安估算金额合计约13560.38万元，其中景观绿化工程建安费金额约2027.48万元，道路工程建安费金额约696.13万元，交通工程建安费金额约6049.21万元，照明工程建安费金额约4787.56万元。本项目监理合同估算金额：92.67万元。

2.2项目比选范围及界面划分

重庆东站交通枢纽项目片区次支路网的景观绿化工程、交通工程、照明工程和长生路东延伸段道路工程的施工图设计文件及图说所示的全部内容的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理，包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，配合工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理。

（1）景观绿化工程包含：人行道绿化（含生物滞留带植物）、中分带绿化、隧道洞口挡墙装饰及绿化、高架花箱绿化、立交围合区域绿化（含下沉式绿地植物与雨水花园植物）、桥下空间绿化（含下沉式绿地植物与雨水花园植物）范围乔木、灌木栽种及养护、竣工验收后养护，绿化工程配套城市小品、景观照明、喷灌系统等。

（2）交通工程包含：交通标志标线、交通信号灯、电子警察、卡口抓拍、交通监控、违停抓拍、公交专用道设施和其他交通安全设施。

（3）照明工程包含：道路照明系统，道路照明供配电系统，道路照明防雷及安全接地系统。

（4）长生路东延伸段道路工程。

本次比选不包含骨架道路一期边坡绿化工程，下穿铁路站场370米委托代建段景观绿化工程，东侧集散通道调线段范围内景观绿化工程和片区次支路网边坡绿化工程。

2.3监理服务期：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：588日历天，缺陷责任期：24个月。本项目景观绿化工程、道路工程、交通工程和照明工程等开工时间不一致，各专业工程以比选人通知时间为准。

计划开工日期暂定2023年9月20日，计划完工日期2025年4月30日。（各条道路分期建设，分段开工时间以监理下达开工报告之日为准）。

2.4质量要求：服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。

2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1竞选人具备以下资质条件之一：

①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质；

②建设行政主管部门颁发的市政公用工程甲级监理资质。

3.1.2业绩要求：

①业绩时间要求：

比选截止日前3年，指竞选人在2020年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准）独立完成的以下项目监理业绩。

②业绩规模要求：

（1）建筑安装工程费1500万元及以上的景观绿化工程；

（2）建筑安装工程费500万元及以上的城市道路工程；

（3）建筑安装工程费在4500万元及以上的交通工程；

（4）建筑安装工程费在3500万元及以上的照明工程。

3.1.3竞选人还应在人员、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第13条。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

4．竞选文件的获取

4.1获取方式：从 2023年9月27日9时 00 分到 2023年10月10日 10时 00 分，在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。

4.2报名时间：凡有意参加投标者，请于 2023年9月27日9时 00 分-2023年9月28日17时00分（北京时间，下同），持授权委托书（或介绍信）原件、营业执照复印件、资质证书复印件到比选代理机构进行报名。未报名的竞选人，比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

5.  发布公告的媒介

本次比选公告在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）及重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司官网（www.cqjtsn.com）发布。

6．竞选文件的递交  

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2023年10月10日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2023年10月10日10时00分。

6.2 地点为：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋/C栋一楼指示）。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

7．联系方式

比选人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

地　址：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦  

联系人：张女士  
电  话：023-62321053 
比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司
地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：吴先生 彭女士

电  话：023-67706750 67706535    传  真：023-67702024

8．竞选报价及结算方式

8.1 本工程监理服务费采用总价包干合同，竞选报价报价为完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算、缺陷责任期（含配合审计工作）期间〔其中施工工期约为588日历天，缺陷责任期24个月〕的总费用。包括但不限于完成本合同约定全部监理工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，监理机构的管理费、利润、税金，且包含检测设备、试验检测费、见证取样、办公用品、交通工具、通讯设备、管理所需的设备（包括人员考勤管理等所需的软件和硬件设备）等。监理服务费总价包干，不随投资增加，实施范围变化，工期、办理竣工验收、结算和审计的监理工作时间延长或缩短等作任何调整。

中选后监理服务费除合同约定外，不做任何调整。

8.2本项目监理服务费总报价最高限价为92.67万元。各竞选人的监理服务费总报价均不得超过比选人公布的监理服务费总报价最高限价，否则按否决竞选处理。
9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：                           
（2）竞选人名称：                   （公章）
（3）项目名称：                              

（4）在2023年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，
竞选文件的装订要求

应按照第15条规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。

	中标金额
	招标类型

	（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5％

	100-500
	0.8％


中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。招标代理费收费按差额定率累进法计算。竞选人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：10000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2023年10月10日10时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工行重庆五里店支行（行号:102653000177）  

竞选保证金账号：9558853100011032608   
11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称（可简写）”；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

(3)保证金联系电话：023-67706535
12.履约保证金和低价风险保证金

12.1履约担保

（1）履约担保形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

（2）履约担保的金额：按中选价的10%；红名单中的竞选人履约保证金金额为应缴纳金额的50%。竞选人是否属于红名单，以比选开标环节信用状况查询结果为准。

（3）履约担保的提交时间：竞选人应在中选通知书发出后15个工作日内向比选人递交。并审核通过后，比选人方可与竞选人签订合同。

（4）履约担保的期限：自提交之日起至本工程缺陷责任期两年完成之日止，若项目延期，则履约担保期限应延长至实际缺陷责任期完成之日止；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由监理人自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若竞选人超过比选人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，比选人有权暂停支付监理费。

（5）退还期限及方式：现金担保形式的，工程实际缺陷责任期完成之日后14天内无息退还；银行保函形式的，到期后自动失效。

13. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定得分排名第一的中选候选人为中选人。如果得分排名第一的中选候选人放弃中选，比选人将依法确定得分排名第二的中选候选人递补为中选人，依此类推。

13.1资格审查

本工程监理比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

13.1.1资质要求

（1）具备以下资质条件之一：

①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质；

②建设行政主管部门颁发的市政公用工程甲级监理资质；

提供有效的资质证书。

（2）具备有效的营业执照。

提供有效的营业执照。注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。

13.1.2财务要求

2022年的年度财务状况不亏损。

提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

13.1.3业绩要求

竞选人提供的类似业绩应同时满足以下要求：

13.1.3.1业绩时间要求：

比选截止日前3年，指竞选人在2020年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准）独立完成的以下项目监理业绩。

13.1.3.2业绩规模要求：

（1）建筑安装工程费1500万元及以上的景观绿化工程；

（2）建筑安装工程费500万元及以上的城市道路工程；

（3）建筑安装工程费在4500万元及以上的交通工程；

（4）建筑安装工程费在3500万元及以上的照明工程。

13.1.3.3业绩证明材料要求：

提供该业绩的中选通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书、竣工验收证明材料（或监理业务手册）。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、监理单位名称，截图的其余信息不作为评审依据。若提供的上述业绩证明材料不能体现竣工时间、工程类别、工程造价信息的，还须额外提供该业绩的业主证明。

注：（1）竞选人应对其提供的业绩证明材料（含截图）的真实性负责。业绩证明材料应能体现竣工时间、工程类别、工程造价的信息，当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以竣工验收证明材料（或监理业务手册）体现的信息为准。（竞选人若同时提供的竣工验收证明材料和监理业务手册针对同一指标存在不一致时，以竣工验收证明材料体现的信息为准。）

（2）竞选人可以提供1-4个合同（可以不是同一个项目）证明其承担过以上工作内容，但单项合同中的业绩时间、工程类别、建筑安装工程费金额及证明材料须满足比选文件要求。

（3）竞选人曾作为联合体参与的监理项目不满足比选文件要求。

不满足上述业绩要求的视为业绩无效。

13.1.4比选截止日竞选资格情况

竞选人须自行承诺（格式见第六章竞选文件格式）比选截止日竞选资格情况不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

提供承诺。

13.1.5总监理工程师资格要求

13.1.5.1总监理工程师

总监理工程师1人，为竞选人本单位在职人员，须具备建设行政主管部门颁发的监理工程师注册执业证书（注册专业为市政公用工程）并在竞选人本单位注册执业，工程类中级及以上职称。

提供拟派总监理工程师有效的监理工程师注册执业证书、职称证书、身份证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。

13.1.6其他主要人员要求

竞选人须自行承诺 （格式见竞选文件格式）中选后在签订合同之前，按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师和监理员，出具任命文件。任命文件应当明确专业监理工程师和监理员的职责、岗位设置、人员配备， 并书面通知建设单位。专业监理工程师和监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，比选人可取消其中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给比选人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任或违约责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评比委员会作否决竞选处理。拟派专业监理工程师和监理员中选后不得随意更换。

提供承诺。

13.1.7其他要求

（1）委托代理人：

委托代理人必须为竞选人本单位在职人员。

提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评比委员会作否决竞选处理。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件（原件或扫描件的复印件均可），复印件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评比委员会作否决竞选处理。

（2）竞选人须自行承诺（格式见竞选文件格式）其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②总监理工程师和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2023年3月至2023年8月（以挂网时间调整）。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

（4）中选后，中选人须按照《关于加强建设工程监理人员管理的通知》（渝建发〔2014〕35号）、《关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》（渝建发〔2014〕101号）、《关于加强建设工程监理合同备案工作的通知》（渝建〔2016〕373号）等现行有关文件要求配置监理人员并确保备案完成。

13.2详细评审

13.2.1本次评比采用综合评比法。总分100分，其中竞选报价70分；商务部分20分；技术部分10分。资格审查合格的竞选人中，综合得分最高的成为第一中选候选人，综合得分第二的成为第二中选候选人，依次类推。

13.2.2竞选报价评分（70分）

（1）评比基准价计算方法：所有通过初步评审评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评比基准价。评比基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评比基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

（2）所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价得满分70分，在此基础上，竞选总报价与评比基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，最多扣3分。

13.2.3商务部分评分（20分）

13.2.3.1单位业绩（10分）

在满足单位资格业绩的基础上（资格业绩不参与评分），比选截止日前3年，指竞选人在2020年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准）独立完成的以下项目监理业绩，每增加1个得 2.5分，最多得10分。

（1）建筑安装工程费在1500万元及以上的景观绿化工程业绩，得2.5分，最多得2.5分。

（2）建筑安装工程费在500万元及以上的城市道路工程业绩，得2.5分，最多得2.5分。

（3）建筑安装工程费在4500万元及以上的交通工程业绩，得2.5分，最多得2.5分。

（4）建筑安装工程费在3500万元及以上的照明工程业绩，得2.5分，最多得2.5分。

提供该业绩的中选通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书、竣工验收证明材料（或监理业务手册）。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、监理单位名称，截图的其余信息不作为评审依据。若提供的上述业绩证明材料不能体现竣工时间、工程类别、工程造价信息的，还须额外提供该业绩的业主证明。

注：（1）竞选人应对其提供的业绩证明材料（含截图）的真实性负责。业绩证明材料应能体现竣工时间、工程类别、工程造价的信息，当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以竣工验收证明材料（或监理业务手册）体现的信息为准。（竞选人若同时提供的竣工验收证明材料和监理业务手册针对同一指标存在不一致时，以竣工验收证明材料体现的信息为准。）

（2）竞选人可以提供1-4个合同（可以不是同一个项目）证明其承担过以上工作内容，但单项合同中的业绩时间、工程类别、建筑安装工程费金额及证明材料须满足比选文件要求。

（3）竞选人曾作为联合体参与的监理项目不满足比选文件要求。

不满足上述业绩要求的视为业绩无效。

13.2.3.2单位获奖（10分）

（1）竞选人独立监理的市政公用工程项目获得过国家级奖项，每有1个得2分，共评审3个奖项，最多得6分。

（2）竞选人独立监理的景观绿化工程或交通工程或照明工程项目获得过国家级奖项，每有1个得4分，共评审1个奖项，最多得4分。

提供获奖证书或获奖证明材料。

注：（1）国家级奖项是指：中国建筑业协会评选的“中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）”；中国土木工程学会评选的“中国土木工程詹天佑奖”；中国施工企业管理协会评选的“国家优质工程奖”；中国市政工程协会评选的“全国市政金杯示范工程”奖。

（2）竞选人曾作为联合体参与的监理项目不满足比选文件要求。

13.2.4技术部分（10分）

（1）监理范围、监理内容：1 分。

编制要点：监理范围、监理内容清晰，完整；优得 0.9 分-1.0 分，良得 0.8 分-0.9 分，一般得 0.6 分-0.8 分，差得 0 分-0.6分。

（2）监理依据、监理工作目标：1 分。

编制要点：有明确的监理依据和监理工作目标；优得 0.9 分-1.0 分，良得 0.8 分-0.9 分，一般得 0.6 分-0.8 分，差得 0 分-0.6分。

（3）监理机构设置和岗位职责：1分。

编制要点：项目监理机构配置完整，分工明确，项目监理人员岗位职责及制度；优得 0.9 分-1.0 分，良得 0.8 分-0.9 分，一般得 0.6 分-0.8 分，差得 0 分-0.6分。

（4）监理工作程序、方法和制度：1 分。

编制要点：工作程序、方法和制度科学、齐全；优得 0.9 分-1.0 分，良得 0.8 分-0.9 分，一般得 0.6 分-0.8 分，差得 0 分-0.6分。

（5）质量、进度、造价、安全、环保监理措施：2 分。

编制要点：有明确的控制目标、监控手段和监控措施；优得1.8 分-2 分，良得 1.6 分-1.8 分，一般得 1.2 分-1.6分，差得 0 分-1.2 分。

（6）合同、信息管理方案：1 分。

编制要点：合同管理办法科学、齐全；结合本工程管理特点的信息管理办法科学、齐全；优得 0.9 分-1.0 分，良得 0.8 分-0.9 分，一般得 0.6 分-0.8 分，差得 0 分-0.6分。

（7）监理组织协调内容及措施： 1 分。

编制要点：监理组织协调科学。优得 0.9 分-1.0 分，良得 0.8 分-0.9 分，一般得 0.6 分-0.8 分，差得 0 分-0.6分。 

（8）监理工作重点、难点分析：2 分。

编制要点：本项目重要工作的分析以及各专业的技术难点和重点及其针对性监理措施；优得1.8 分-2 分，良得 1.6 分-1.8 分，一般得 1.2 分-1.6分，差得 0 分-1.2 分。

所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分即为该投标人技术部分得分。
13.3评比委员会组成：由比选人按相关法律法规组成。

13.4否决投标条款

13.4.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决投标处理。

修正原则如下：

竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.4.2竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决投标处理。

13.4.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决投标处理。

13.4.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的，其竞选按否决投标处理。

13.4.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决投标处理。

13.4.6竞选人不符合资格审查的相关要求，其竞选按否决投标处理。

14.合同条款及格式

合同编号：
建设工程委托监理合同
工程名称：
委 托 人：
监 理 人：
签订时间：       年     月      日
目  录
第一部分    合同协议书
第二部分    通用合同条款
第三部分    专用合同条款
第四部分    附加协议条款
附件一    《施工监理规划》及其实施细则
附件二    监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程人员名单表
附件三    考核管理办法
附件四    监理服务主要工作内容
附件五    安全监理工作的内容、程序和监理责任
附件六    中选通知书
附件七    比选文件及答疑、竞选文件
第五部分  安全
管理协议书
第六部分  工程建设廉政协议



第一节  合同协议书
                    （以下简称“委托人”）为实施          （项目），已接受                         （以下简称“监理人”）对该项目监理竞选。委托人和监理人共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                             ；
2. 工程地点：                              ；
3. 工程规模：                              ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：         。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中选通知书；

3. 竞选函；

4. 专用合同条款及附加协议条款；

5. 通用合同条款；

6. 工程建设廉政协议

7. 安全管理协议书

8. 比选文件

9.监理大纲

10.其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）

11.附件录

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、签约合同价

含税签约合同价为：
人民币（大写）                  （¥            元）；

不含税价格：

人民币（大写）      （¥            元），税率       。

五、总监理工程师：                。

六、监理工作质量符合的标准和要求：工程验收一次性合格

七、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作与相关服务。

八、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

九、监理期限

从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：588日历天，缺陷责任期：24个月。本项目景观绿化工程、道路工程、交通工程和照明工程等开工时间不一致，各专业工程以委托人通知时间为准。

计划开工日期暂定2023年9月20日，计划完工日期2025年4月30日。（各条道路分期建设，分段开工时间以监理下达开工报告之日为准）。

十、合同订立

1. 合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签字盖章且承包人提供合同总价款的10%履约担保金（金额         元）后生效。

2.订立时间：    年     月      日。

3.订立地点：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦。

4.本合同一式     份，具有同等法律效力，双方各执     份。

5.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：                     (公章)　    监理人：　　　　　　     　　　　　(公章)
地址：　　　　　　　　　　　　　　　     地址：　　　　　　　         　　　

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其                          

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　 委托代理人：　　　　　　　   　　(签字)
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　   电话：　　　　　　　　　　　　         
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　   传真：　　　　　　　　　　　         　
经办人：　　　　　　　　　　　　　　   　经办人：　　　　　　　　         　　
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　   开户银行：　　　　　　　         　　　
帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　   帐号：　　　　　　　　　         　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　   邮政编码：　　　　　　　　         
第二节 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签名并盖单位法人章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 委托人要求

1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2.委托人义务

2.1 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.5 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.6 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3.委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签名确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3 决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

4.监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签名确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5.监理要求

5.1 监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3 监理内容

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

6.开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。

6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.4 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.5 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位法人章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

7.监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8.合同变更

8.1 变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2 合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9.合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2 预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3 中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.4 费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

10.不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11.违约

11.1 监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2 委托人违约

11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12.争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
。

第三节  专用合同条款
1.一般约定

1.3适用法律

补充：

1.3.1国家和重庆市现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准；工程立项批复。

1.3.2国家院令第279号《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、重庆市人民政府《关于切实加强工程质量管理的决定》；中华人民共和国建设部、监察部令第68号《工程建设若干违法违纪行为处法办法》

1.3.3政府批准的建设计划、规划要点、设计要点及有关文件；

1.3.4本项目施工监理服务合同协议书、施工承包合同及业主认可的其他监理工作文件；

1.3.5经国家及上级部门批准的工程初步设计文件及施工图设计文件、图纸及说明；

1.3.6依法成立的与本工程有关的合同或协议；

1.3.7本合同生效后根据本合同内容编制并经业主认可的监理规划，此规划作为合同附件；专业监理实施细则在监理人进入监理现场后编制。

1.3.8其它与本工程施工有关的会议纪要及文，测量、地质、水文、气象、地形、地线图、管线资料等。

1.3.9国家及地方适用于本工程工程有关的设计规范、施工技术规范、质量评定、检查验收规范、规程、标准、定额等。

1.4合同文件的优先顺序：按合同协议书第三条执行。

1.6文件的提供和照管

1.6.1监理人应提供的工程资料： 按委托人要求

提供时间：  按委托人要求

1.6.2委托人应提供的工程资料及提供时间：各监理阶段开始前十五天提供与工程有关的且监理工作所需的资料及图纸各1份。

1.11  文件及信息的保密

补充：委托人申明的保密事项的期限： 监理人应当承担保密义务，且承担保密义务的期限为永久，并不以合同履行或工程完工或缺陷责任期届满而消灭。
2. 委托人义务

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

委托人不向监理机构提供其他服务设施。
3. 委托人管理
3.1.4 委托人代表
委托人代表为：       。
3.3决定或答复

3.3.2  委托人同意在5天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

补充：

3.4 委托人权利

3.4.1  委托人有选定工程承包人，以及与其订立合同的权利。

3.4.2　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.4.3　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

3.4.4　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

4. 监理人义务

4.1.4其他义务

4.2 履约保证金

（1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

（2）履约担保的金额：按中选价的10%。

（3）履约担保的提交时间：监理人应在中选通知书发出后15个工作日内向委托人递交。并审核通过后，委托人方可与监理人签订合同。

（4）履约担保的期限：自提交之日起至本工程缺陷责任期两年完成之日止，若项目延期，则履约担保期限应延长至实际缺陷责任期完成之日止；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由监理人自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若监理人超过委托人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，委托人有权暂停支付监理费。
（5）退还期限及方式：现金担保形式的，工程实际缺陷责任期完成之日后14天内无息退还；银行保函形式的，到期后自动失效。
4.5 监理人员的管理

补充：

4.5.5所有监理人员均应专业对口并具有与岗位相适应的工作经历，具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳，认真负责的品质；身体健康。监理人员配备后，应保持相对稳定。

4.5.6条：“在工程实施过程中，为完成本工程，监理人应根据工程需要，在接到委托人通知后，无条件增加必要的相关专业的监理工程师和监理员。费用已包含在监理服务费报价中，包干使用。”
4.6撤换总监理工程师和其他人员

补充：

监理人应接受委托人提出对不合格监理人员的更换要求，并在接到通知后15天内选派具有监理资质和经验并为委托人接受的人员替换，人员更换引起的费用由监理人承担。

监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。不得擅自更换总监理工程师和专业监理工程师，否则按违约处理。

5. 监理要求

5.1  监理范围

5.1.2监理的工程范围包括：重庆东站交通枢纽项目片区次支路网的景观绿化工程、交通工程、照明工程和长生路东延伸段道路工程的施工图设计文件及图说所示的全部内容的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理，包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，配合工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理。

（1）景观绿化工程包含：人行道绿化（含生物滞留带植物）、中分带绿化、隧道洞口挡墙装饰及绿化、高架花箱绿化、立交围合区域绿化（含下沉式绿地植物与雨水花园植物）、桥下空间绿化（含下沉式绿地植物与雨水花园植物）范围乔木、灌木栽种及养护、竣工验收后养护，绿化工程配套城市小品、景观照明、喷灌系统等。

（2）交通工程包含：交通标志标线、交通信号灯、电子警察、卡口抓拍、交通监控、违停抓拍、公交专用道设施和其他交通安全设施。

（3）照明工程包含：道路照明系统，道路照明供配电系统，道路照明防雷及安全接地系统。

（4）长生路东延伸段道路工程。

本项目不包含骨架道路一期边坡绿化工程，下穿铁路站场370米委托代建段景观绿化工程，东侧集散通道调线段范围内景观绿化工程和片区次支路网边坡绿化工程。                 

5.1.3监理的阶段范围包括： 施工阶段、缺陷责任期及保修阶段，直至委托人委托的第三方造价咨询机构（或审计（若有））完成工程结算。

5.1.4监理的工作范围包括：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，配合工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理、环保监理等。     

对发现的施工单位转包、违法分包等违法违规行为立即责令整改，拒不整改的，要立即向委托人或有关行业主管部门报告。

5.1.5监理目标：

服务质量达到《建设工程监理规范》等国家现行有关法规要求。

（1）质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。

（2）造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。

（3）进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。

（4）合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。

（5）信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。

（6）协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。

（7）安全生产履职：履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。
5.2监理依据：

补充：（8）国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规及其他工程建设合同。

5.3监理内容

补充：

（23）协助委托人办理开工手续以及协助业主办理报建手续；

（24）投标人应按委托人批准的监理规划和监理细则开展监理工作；

（25）审查承包人提交的开工报告、批准开工报告，审查承包人各项施工准备工作，经招标人批准后，负责向承包人下达开工令；

（26）督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

（27）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施和专项安全技术方案并督促实施；协助审查施工单位总体施工组织设计中关于环境保护、水土保持等内容，协助审查施工单位编制的环境保护、水土保持专项施工方案；

（28）编制进度目标控制计划、审查承包商编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施；

（29）组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

（30）根据施工合同约定，审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

（31）编制投资目标控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度报表，投标人审核并签署工程中期付款进度报表，经第三方造价咨询审核单位审查，报招标人审核批准后办理支付手续，签署中期付款凭证；

（32）设计变更经设计单位审核、委托人批准后，由投标人发出施工工程变更令；检查工程变更执行情况并作出书面记录；

（33）检查施工现场苗木、原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测和监控，对有疑问的必须进行复测；参与材料设备的认质核价工作；

（34）监理人应开展水土保持工程施工监理，监理人应根据国家建设监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件，对水土保持工程进行质量、进度和投资控制，提出质量评定意见，作为水土保持设施验收的基础。

（35）监督承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；

（36）编制质量目标控制计划，控制工程质量，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施；

（37）抽查工程施工质量，必须对隐蔽工程实施旁站监理，与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的调查、分析及处理；

（38）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见，督促承包人按批准的施工进度计划组织施工，定期对工程进度完成情况进行检查并向委托人报告相关情况；

（39）对工程承发包合同实施管理，处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

（40）督促检查安全生产，文明施工；

（41）现场监理工程师如实填写监理日志并报总监审核。监理人如实编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和有关主管部门，并按规定要求提交归档资料；

（42）督促承包人按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；

（43）组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见，对工程使用中出现的缺陷及时调查原因，确定相应责任方和整改方案并督促承包人进行修改；

（44）审核竣工图纸和其他技术文件资料；

（45）工程完工后，编制监理工作竣工文件及档案资料和项目工程最终总结；

（46）工程完工交验合格后，经招标人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

（47）审查承包人的最终付款申请，经招标人批准后，向承包人签发最终支付证书。

（48）严格按照《建筑工程安全施工管理条例》、《安全生产法》和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248 号）等国家、地方颁布的安全法律、法规开展安全监理工作，认真履行监理的安全责任。

（49）现场需常驻造价工程师对设计变更、签证、新增内容、月进度报表进行核价，并在施工单位报价后 3 天内复核完毕送委托人。

（50）配合委托人完成工程结算相关工作。

（51）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（52）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（53）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（54）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知监理人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知监理人停工整改、返工。监理人得到监理机构复工令后才能复工。

（55）应做到对施工现场实行平行式监理：即监理对施工单位现场的检测、检查必须在施工单位进行自检时同步进行。

（56）应做到对施工现场实行旁站式监理：即只要施工现场在施工，监理人就必须坚守现场，监督、检查施工单位的施工。尤其是重要部位、重要工序及隐蔽工程的施工必须实行旁站式监理。

（57）本工程监理是一项完整的、全过程的工程建设的总承包监理工作。

（58）预制工艺
（59）本工程采用“人工+智能”的方式进行施工现场管理。

A.人员考勤管理要求：

1）监理人对施工单位的人员考勤管理

①采用人脸识别考勤机，对施工单位的人员进行考勤管理。

②施工单位的人员考勤管理由监理人负责，招标人监督。

③考勤管理所需的硬件、软件设备（包括但不限于人脸识别考勤机）或服务，由监理人负责采购、安装、调试、修理、维护、更新。

④考勤管理所需的硬件、软件设备（包括但不限于人脸识别考勤机）按实际工区要求配备。

⑤考勤设备的日常管理由监理人负责。

⑥施工单位必须提供独立场所安装考勤设备，进行日常考勤，并安装视频监控设备对考勤场所、考勤过程进行监控。

⑦人员考勤按照“一日两考”（早9点、晚6点）的方式进行。

2）招标人对监理人的人员考勤管理

①采用人脸识别考勤机，对监理人的人员进行考勤管理。

②监理人的人员考勤管理由招标人负责。

③考勤管理所需的硬件、软件设备（包括但不限于人脸识别考勤机）或服务，由监理人负责采购、安装、调试、修理、维护、更新，费用包含在监理服务费的投标报价中。

④考勤管理所需的硬件、软件设备（包括但不限于人脸识别考勤机）按实际工区要求配备。

⑤考勤设备的日常管理由招标人负责。

⑥监理人必须提供独立场所安装考勤设备，进行日常考勤，并安装视频监控设备对考勤场所、考勤过程进行监控。

⑦人员考勤按照“一日两考”（早9点、晚6点）的方式进行。

B.土石方余方弃置管理要求：

1）采用“智能+人工”的方式对余方弃置运距进行管理，即：智能设备实时监控、记录弃渣车运行轨迹，人工辅助校核。

2）余方弃置运距管理由监理人负责，施工单位配合，招标人监督。

3）余方弃置运距管理所需的智能化硬件、软件设备（包括但不限于车载终端、SIM卡、系统软件）或服务，由监理人负责采购、安装、调试、管理、修理、维护、更新，费用包含在监理服务费的投标报价中。

4）余方弃置运距管理配置的智能化硬件、软件设备，必须满足施工单位施工组织的需要。

5）监理人要及时对弃置的余方（自然方）数量进行测量、计算、确认，确保弃置的余方（自然方）数量与其运距对应、匹配。

（60）监理人应督促施工单位根据国家现行的有关规范、技术规范、验收规范等，结合现场实际情况编制本项目智慧工地方案。负责监理人应承担的事项及费用，相关费用考虑纳入投标报价中。监理人按智慧工地方案相关要求执行，建设“智慧工地”的工作内容包括但不限于：

1）监理人应配置专人专岗对“智慧工地”进行监督、管理，专职人员不少于1人；

2）监理人应派专人对“智慧工地”系统进行维护管理，保证系统在项目实施期间的稳定运行；

3）监理人应做好“智慧工地”资料的收集、整理。此部分资料和“智慧工地”源程序须单独整理，作为档案资料的一部分移交招标人存档交付成果、交付内容、交付格式、交付流程等须满足相关规范及标准要求。

（61）其他应注意的问题

1）施工用电：

由施工单位根据现有供电网络，自行与供电部门联系工程施工供电事宜、编制供电方案。监理人应审核其施工临时用电负荷及架设是否符合有关的技术要求和规定，在市网供电前，应督促施工单位考虑使用自备发电设备，保证工程建设需要。

2）施工用水：

由施工单位自行与供水部门联系工程建设供水事宜，或根据现场条件就近使用井水。监理人应审核其临时用水系统是否符合有关规定和要求。

3）本项目临近有规划轨道、铁路、居民住宅、道路、高压线路、各类综合管线、特殊地质、建筑物和构筑物，在施工过程中应保障其安全，监理人应严格要求施工单位按相关规定及要求采取开挖方式，并采用降噪、防尘等必要措施，按先审批后施工的程序进行施工。  

4）施工监控监理

本工程实施过程中，将由具备资质和经验的专业单位，对新建隧道实施综合超前地质预测等检测评估和监测工作。监理人设置的监控专业监理工程师须对施工单位委托的施工监控单位的检测、评估、监控方案进行审批，对施工监控单位的现场检测、监控实行旁站监理、见证取样、初步复核等全过程监理，并对检测、评估及监控报告进行复核性检查，并将监控单位出具的监控检测数据及报告及时报告招标人及项目设计、勘察方核验，并以此进行的动态设计指导和督促项目施工，监理人须出具监控监理专项审查报告。

监理人需督促施工单位按照设计要求，在保证施工安全前提下，根据地质情况合理确定施工方法，优化施工步距，提高施工进度，以“少扰动、弱爆破、短进尺、快封闭、强支撑、勤测量”的原则，合理利用围岩的自承能力，达到科学施工，高效生产目的。

5）本项目对施工预埋件的要求：一是充分考虑结构受力的可靠性；二是预埋件区域（指预埋件及周边相关部分）的耐久性与主体结构的寿命；应严格审查施工单位提交的预埋件的处理修复方案以保证修饰后应达到良好的外观效果。

6）监理人应做好所有施工用材的质量监督工作。

7）针对其他大面积砼结构施工，施工单位须编制砼外观质量控制专项方案，并详细说明采取的具体措施。特别明确须采用新制大块模板，并在砼配合比、砼生产灌注养护工艺等作重点控制，上一道工序质量不合格，不能进入下一道工序施工，监理人应严格监督、管理，并对其施工方案进行严格审查。

8）本项目施工采用工程量清单计价方式，监理人应加强工程量计量、审核工作，负责对设计变更调整工程量进行统计和对施工单位所报变更工程项目工程量进行审核。负责对变更调整工程综合单价进行审核。

9）环境监理工作：

A.按我市环境监理技术规范要求委托符合要求的环境监理机构开展环境监理（投标人如不具备相应的环境监理资格，可将环境监理工作分包给符合要求的环境监理机构），开工前向重庆市环境保护局报送环境监理计划，开工后每季度定期报送环境监理报告，确保施工期各项环境保护工作得到落实。

B.监理人应监督施工单位认真落实环境污染控制措施及生态保护措施，在安全、文明、环保上督促施工单位做好以下工作：

①应督促施工单位严格按照本项目环境影响评价文件批准书文件结合招标人报送的环境影响报告书的要求进行环境保护的相关工作，包括生态环境保护、水污染防治、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治以及完善应急预案等。如行政主管部门对程序和手段提出新的要求，按最新要求执行，执行新标准增加的费用由招标人承担。

② 应督促施工单位做好对周边环境的调查工作，认真编制施工组织设计，严格按照施工方案组织施工，涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标准要求并在施工前得到相关管理部门和单位的同意，否则不得施工，因施工原因引起的一切投诉及处罚由施工单位和监理人自行负责。

③ 应督促施工单位加强生态环境保护工作。施工期，采取边坡防护，挡渣坝、排水沟、沉淀池、表土剥离和绿化恢复等水土保持措施减少水土流失量，绿化恢复宜采用适于当地生长的植物。

④ 应督促施工单位认真落实水污染防治措施，对水体生态进行保护。施工期，桥梁桩基施工产生泥浆废水及施工废水等应设沉淀池处理后回用；加强机械设备维护，减少跑冒滴漏等现象；做好含油废水处理措施；施工营地生活污水经生化处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放；汛期加大对施工段水体的管理，做好防洪泄洪措施。

⑤ 应督促施工单位重视大气污染物污染防治措施。施工期，严格执行市政府“蓝天行动”方案和《重庆市主城区尘污染防治办法》等有关规定，通过洒水防尘，严格控制施工场地扬尘和运输扬尘污染；外购成品沥青和预拌商品混凝土。运营期加强项目路基两侧绿化，定期对道路进行清扫。并按照建设部建办质（2019）23号文规定，采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。

⑥ 应督促施工单位落实固体废物污染防治措施。施工期，项目产生的弃方应运往指定的弃渣场内堆存，建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。

⑦ 应督促施工单位认真落实噪声污染防治措施。施工期间，优选低噪声设备，合理安排施工时间，严格控制夜间施工，昼、夜施工场界需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

⑧本项目施工现场要严格执行夜间（晚22点至次日凌晨6点期间）施工申报审批制度和公示制度，积极主动与市城管局建立“控扬尘、保蓝天、防噪音”协作机制，推动扬尘、噪音控制优秀示范项目建设，确保规范施工。并按照建设部建办质（2019）23号文做好施工扬尘污染防治。 

监理人应督促施工单位及时办理有关施工场地交通、环卫、涉水体和施工噪音管理等手续，并应按以上①～⑧条的要求结合工程实际和重庆市相关规定，以不低于以上标准的此类工作。如政府主管部门对程序和手段提出新的要求，按最新要求执行。

10）监理人应督查施工单位按照国家和重庆市档案管理行政部门的要求做好电子文档和电子档案管理，并对承包人的电子文档和电子档案进行审核。

11）监理人应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，做好包含但不限于审查危大工程专项施工方案、结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则、专项巡视检查危大工程施工实施、参与组织危大工程验收等工作。

12）监理人应在施工单位制作及安装钢箱梁时进行监督、检查，保证其质量满足相关规定及规范要求。

13）监理范围内其他应当由监理人承担的工作。

①组织项目实施期间的各种审批和手续办理，协助招标人完成项目的拆迁和临时征地工作以及协调建设项目周边单位及群众关系工作。

②代表招标人对施工期间施工单位采购的材料、设备进行有效的管理。

③负责该项目方案和费用审查（含设计变更费用审查）工作。并对施工合同所允许的专业分包进行有效的监督，保证工程的质量、安全及进度要求，协调施工单位与分包单位的合同签定和工作的相互衔接。

④对施工总承包范围内须分包的包干项目，应审查分包单位的资质、能力、业绩和信誉，需满足工程要求，确保本工程的施工质量和安全；

⑤配合并接受有关部门对本项目的检查、审核、审计等工作；

⑥负责对施工单位的完成进度审核计量并报招标人审定；

⑦负责核查农民工工资支付情况。监理人应严格按《重庆市城乡建设委员会中国人民银行重庆营业管理部中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》(渝建发〔2017〕13号)（以下简称“通知”）执行，并按该通知要求督促施工单位落实相关要求，履行该通知中监理人的相关职责。

（62）完成《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的其他相应监理工作内容。

5.4监理文件要求

5.4.3 监理文件的类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数：按委托人要求

6. 开始监理和完成监理

6.1.2 因委托人原因造成合同签订后未能在一定时间发出开始监理通知的情况，监理人应无条件接受，委托人承担项目的周期延期责任。

6.2监理周期延误

 在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限:

合同变更；

因委托人原因导致的监理工作暂停；

未按合同约定及时支付监理报酬；

未及时履行合同约定的相关义务导致监理服务期延误的；

由于承包人延误、行政管理造成的监理期限延误；

造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3完成监理

6.3.5 监理文件纸质文件的份数、纸幅、装订格式要求： 按发包人要求提供。

8. 合同变更

8.1.1 变更情形

补充：

 （5）.除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不予增加。

（6）附加工作酬金按下列方法确定：无
（7）正常工作酬金增加额：无

（8）因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

9. 合同价格与支付

9.1.1 本合同价格确定方式：

本工程监理服务费采用总价包干合同，价格包含为完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算、缺陷责任期（含配合审计工作）期间〔其中施工工期约为588日历天，缺陷责任期24个月〕的总费用。包括但不限于完成本合同约定全部监理工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，监理机构的管理费、利润、税金，且包含检测设备、试验检测费、见证取样、办公用品、交通工具、通讯设备、管理所需的设备（包括人员考勤管理等所需的软件和硬件设备）等。监理服务费总价包干，不随投资增加，实施范围变化，工期、办理竣工验收、结算和审计的监理工作时间延长或缩短等作任何调整。

9.1.2 合同价格包括：

9.2预付款

9.2.1 预付款支付额度：无

     支付方式：/
     扣回方式：/    

9.3 中期支付

9.3.1中期支付申请份数和格式： 按发包人要求。

中期支付方式：

监理工作酬金按工程形象进度支付，支付条件为工程质量满足要求的前提下：

（1）监理人按委托人书面通知安排监理人员进场后，并在其编制的监理规划经委托人审核通过后14日内，委托人向监理人支付签约监理服务费的10%；

（2）按照施工进度完成情况每季度末支付一次，每次支付金额=监理范围内每季度末累计完成的建安工程费/∑各专业施工中选金额*签约监理服务费×70%－已支付监理服务费；

（3）当监理费支付至签约监理服务费的80%时，暂停支付；

（4）工程验收合格后，支付至签约监理服务费的80%；

（5）竣工验收通过并移交合格的竣工资料之日起一年内，支付至委托人委托的第三方造价咨询审核单位审定金额的85%。在合同监理费用结算办理完毕，并经过国家审计后支付余下费用。若合同监理费用结算后两年内国家未组织审计，监理人向委托人提交保证在收到国家审计审减报告后30日内足额退还审减金额的承诺函后委托人向监理人支付剩余的结算金额。

（6）税金及发票

1）按照财税〔2016〕36号文，经双方友好协商，承包人按照规定方法进行本项目的税务申报，并据发包人税收征管需要开具相应增值税专用发票，发包人在票据认证完成后才进行相应的付款。

委托人增值税发票开票信息：

名称：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司
纳税人识别号：915000002030278529
地址、电话：重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼  02388602665
开户行及账号：民生银行重庆茶园新区支行 632707353
2）因承包人自行虚开增值税发票引起的发包人付款延迟，承包人自行承担相应责任，不得因此停工、索赔及追究发包人的责任。

9.4费用结算
9.4.1费用结算申请的格式和份数:按发包人要求。
9.4.2 结算原则

最终结算监理服务费=签约合同价-违约金（如有）。

以上支付由监理人提交支付申请报告并经委托人审定后以现金和票据方式支付。监理人收款前应提供符合委托人要求的等额增值税专用发票，否则委托人有权暂停支付，且监理人不得因此延误工期。

监理人应按照委托人的《工程建设合同管理办法》的考核制度要求，认真履行合同义务，委托人定期对监理人的合同履约情况进行考核。监理人考核为A级的，监理服务费按照合同约定支付金额的100%进行支付；监理人考核为B级的，监理服务费按照合同约定支付金额的80%进行支付，整改完善后再支付应付余款；监理人考核为C级的，监理服务费则暂不支付，整改完善后再支付。

11. 违约

11.1 监理人的违约责任

补充：

（6）监理人应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表委托人对施工质量、进度、投资、安全文明施工实施监理，并对施工质量承担监理责任。

（7）监理人在责任期内因严重过失，造成工程质量、安全事故或重大损失或委托人被重大索赔时，根据责任情况应负行政、民事直至刑事责任。造成直接经济损失的，按以下赔偿办法承担责任，赔偿损失：

赔偿金=工程直接受损部分相应监理费的2倍（扣除税金）

工程直接受损部分相应监理费=工程直接经济损失额×报酬比率%

（8）若因监理人施工测量和精测工作不到位，未能及时发现和制止由于测量错误而引起的质量事故，监理人应按本合同第条（7）款的规定向委托人赔偿。

（9）因监理人决策错误，控制不力，致使工程工期延误，监理人同意按以下赔偿办法承担责任，赔偿损失：

每延长一日的赔偿金=监理酬金÷监理期限（日）  （按日计扣除税金）

（10）监理人在控制投资时，因工程计量、计价和预算、结算审核不严，与实际不符，经最终审查与送审金额相比出入在5%以上时，委托人有权除按核减工程费的1%扣除监理费外，还有权处以2万元/次的违约金。

（11）监理人未能履行本合同的各项职责，应视为违约，特别是发现下述行为时：

1）监理人未按合同要求编制人员进场计划报业主审核，并按业主审核的进场计划及时派出足额且称职的人员时，委托人有权按未到位人员数×天数（缺勤天数）×500元扣罚监理费用。

2）未能及时检查验收：

监理工程师及其监理人员在收到承包人有关验工计价，工程质量检查，特别是隐蔽工程检验的通知后未能按要求及时进行有关工作，造成延误或损失或委托人被索赔时。

3）获取不合法收入：

监理工程师及其监理人员违反本合同规定，发现弄虚作假，与施工单位串通，获取不合法收入，直接或间接损害委托人利益，则无论该行为是否造成工程延误或损失或委托人被索赔时。

4）指令或指导错误造成委托人损失：

由监理工程师及其授权人员发出的指令及指导错误，造成工程延误或损失或委托人被索赔时。

5）当发生以上第2）款～4）款条的情况时，监理人同意按以下办法支付委托人违约金：

计算公式：同本合同第条（7）款赔偿金计算（扣除税金）

（12）本合同中未约定的违约赔偿金倍数的计算，由委托人根据监理人违反合同的情况，在赔偿范围内，确定受损工程相应监理服务费所应计取的赔偿金倍数。。

（13）违约赔偿金及罚金支付：

因监理工程师违约造成工程损失，应按本合同规定支村违约赔偿金及罚金违约赔偿金及罚金在每次监理费用中扣除。当累计赔偿金额超出监理费总额的10%时，委托人有权单方终止监理合同，并追究监理人由此而造成的一切经济损失。

（14）监理人无正当理由，部分或全部不履行本合同时，同意按监理酬金总额的15%支付委托人，作为违约赔偿，并退回未监理部分的监理费，承担相应的法律责任。

（15）委托人无正当理由，部分或全部不履行本合同时，同意按监理酬金总额的15%违约赔偿支付监理人，如实支付监理人已监理部分的监理费，承担相应的法律责任。

（16）监理人未按或未完全按照本合同专用条款5.1.5约定履行职责，导致项目过程中重要环节不具有可追溯性，相关证据材料无法收集，给委托人造成损失的，监理人同意向委托人支付监理服务费总额的5%，作为违约赔偿金。若监理服务费总额的5%不足以弥补给委托人造成损失的，违约赔偿金标准以给委托人造成的实际损失为准。
补充：

第11.1.3  监理人违约支付实施细则（注：违约金在支付当期监理服务费时扣除）
（1）监理人违约处罚：

a. 监理人必须按照投标文件要求配备人员，监理人员必须固定，不得擅自更换监理人员，若更换必须经业主书面同意，且资格不得低于投标文件中对应监理人员资格标准。否则，委托人有权终止合同，已做的监理工作，委托人有权不予支付。若经业主书面同意，更换总监理工程师或专业监理工程师员处以10万元/人·次的违约金处罚。如监理人员不称职，委托人提出要求更换，监理人必须在当天更换相关人员。若不及时更换，则按每人5000 元/天向委托人支付违约金。

b. 监理人员应严格履行监理职责，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。接到请验单后，必须在4个小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若超过4小时才检验，每延误一次，给予监理人一次警告，并处监理人1000元违约金，累计三次警告，要求在当天撤换当事人。如按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人10000元/人·次的违约金

c. 无论工作日或节假日，监理必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行，如因监理人员不足影响施工进行，处监理人2000元/次的违约金。

d. 监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位，如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以50元/人·次的违约金。

e. 监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以监理人1000元/人.次的违约金，并没收相关钱物，发现两次，更换相关人员，情节严重将移交司法机关处理。

f.监理人在接受上级主管部门的检查时，受到罚款处罚的，委托人将按上级主管部门处罚金额加倍要求监理人支付违约金，违约金从监理人监理报酬中扣除。

g. 所派项目总监理工程师不得在任何其他项目中任职，常驻现场专业监理工程师不少于3名，监理员不少于2名。

h. 监理人出现下列情况之一者，发生一次扣减其监理报酬2000元，发生两次扣减监理报酬5000元，发生三次及以上，委托人有权单方面终止合同，并令监理人立即退场，工程项目另行处理，由此给委托人造成的一切直接损失或间接损失，监理人应负责相应赔偿。

①监理人未配备满足监理工作开展的设备(设施)；

②监理派驻现场的监理人员不能满足工程监理要求；

③监理人派驻现场的监理人员不能有效履行其职责，在委托人发出书面更换通知后7日内不更换人员的；

④按委托人要求更换后仍不能胜任其职责；

⑤监理人、监理工程师不按批准的监理规划及实施细则实施监理且巳产生不良后果的；

I．项目总监每月到现场时间不少于22天，若少于22天，则按5000 元/天向委托人支付违约金。

J．监理人与施工单位串通勾结，弄虚作假，损害委托人权益的，经委托人查证核实处以10000元/次及以上的违约金处罚，给委托人造成损失的，监理人按照11.1第（7）条约定对委托人进行赔偿。

（2）工程质量

a. 监理人拿到施工图后必须读图，并对其中存在的明显图纸错误应及时书面指出，若存在较大问题而监理工程师未指出来处监理人1000元/次的违约金。

b. 监理人采用旁站、见证送检等监理手段对工程实体质量进行严格控制，如应对进场原材料的品质、储存等进行认真检查，填写原材料进场记录，杜绝不合格材料进场。如发现不合格材料已进场，必须对承包人发出书面限期整改工作指令，并严格监督执行，否则监理人将负连带责任，处以监理人2000元/次的违约金。

c. 监理工程师应对承包人提交的施工方案认真进行审核，并提出审核意见，如方案中有较大缺陷或存在较大问题而监理工程师未指出来，处监理人2000元/次的违约金。

d. 如委托人或质检站在检查承包人工作时发现质量问题，而监理工程师没有做出相应处理措施，视为监理人处理不力，一般性的问题处以监理人1000元/次的违约金，重大安全质量问题处以监理人10000元/次违约金。

e. 监理人员需按照规定频率进行抽检并做好记录，如抽检频率达不到要求，处监理人1000元/次的违约金。如未做好抽检记录，处监理人1000元/次的违约金。

f. 若施工单位在施工过程中发生质量事故时，委托人将按照以下标准对监理人进行考核：

	事件类型
	违约金额

	严重质量事故
	合同总价的5%/次

	重大质量事故
	合同总价的10%/次

	特别重大事故
	合同总价的20%/次


①一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故
a直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；

b影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。

②严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故 

a直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的；

b严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的； 

c事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。 

③重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴。

a工程倒塌或报废；

b由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上；

c直接经济损失10万元以上。

按国家规定建设工程重大事故分为四个等级。工程建设过程中或由于勘察设计、监理、施工等过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生的重大质量事故，或因工程质量达不到合格标准，而需要加固、返工或报废，直接经济损失10万元以上的重大质量事故。此外，由于施工安全问题，如施工脚手、平台倒塌，机械倾覆，触电、火灾等造成建设工程重大事故。建设工程重大事故分为以下四级： 

a凡造成死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级；

b凡造成死亡10人以上29人以下或直接经济损失100万元以上，不满300万元为二级；

c凡造成死亡3人以上9人以下或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级；

d凡造成死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元以上，不满30万元为四级。

④特别重大事故：凡具备国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及起以上，或其他性质特别严重，上述影响三个之一均属特别重大事故。

⑤直接经济损失在5000元以下的列为质量问题。

（3）工程进度

a. 监理工程师应严格对施工单位上报的施工进度计划进行审核监督，若发生延误，切实提出整改意见；同时对上期计划的完成情况进行统计分析，如未完成目标需研究切实可行的对策，以在下期计划中赶回工期。以上情况应以书面形式提出审核处理意见，及时通知承包人与委托人，否则承担相应的违约责任。

b. 监理工程师应编制和建立动态反映实际工程进度的计划进度差距的进度控制图及进度统计表，否则承担相应的违约责任。

（4）资料审核、签署

a. 监理工程师必须严格按照监理程序、规范签署意见，对签署的资料应与实际情况一致，对不符合要求的资料不得签字。若发现监理人员乱签字、对虚假工程量进行签字，签字出现错误3次以上（含3次）、或同一份资料重新签字2次以上，与施工单位串通，弄虚作假，一经发现，处监理人10000元/次的违约金，累计三次更换监理工程师，同时支付换人违约金并赔偿由此给委托人造成的一切损失。

b. 监理人必须对工程投资严格管控，包括工程变更、计量、索赔等。施工单位上报的各类变更、计量、索赔申请资料必须经监理单位审核后再报送委托人及第三方造价咨询审核单位，监理人须对此项审核质量承担相应责任，若经委托人及第三方造价咨询审核单位审核后偏差率在5%～10%（含）的，由委托人约谈监理单位项目总监或公司领导，并予以警告；偏差率在10%～20%（含）的，委托人有权在当期监理费支付额中按5%予以扣减处罚；偏差率在20%以上的，委托人有权在当期监理费支付额中按10%予以扣减处罚。

c. 监理人出现下列情况之一者，每延误一天扣减其监理报酬1000元，扣减报酬累计计算．

①应由监理工程师签字确认的未及时签字确认，影响工程顺利进行的；

②监理人未在次月5日向委托人和政府主管部门提交总监理工程师签发的监理月报；

③监理人不能在工程完工交验合格后30日内向委托人和政府有关主管部门提交完整监理资料的。

④监理人收到由施工单位递交的和经济相关的函件、产生费用的方案和收方签证资料未在24小时之内签署意见并传送甲方的（涉及隐蔽的必须在隐蔽前完成签署）；施工单位的工程款申请资料未在48小时内签署意见并传送甲方的（以上资料必须总监签署）。对涉及5万元以上的大额经济的函件、方案等由于监理的延迟签署而造成甲方损失的，处以本单金额30%的扣减。

（5）工程安全

a.监理人必须建立本企业安全生产责任制度，在各级岗位中落实安全生产责任，并明确考核办法。在监理项目中，监理日记必须设《安全生产存在的主要问题及处理措施》专栏，每周经项目总监理工程师审签。

b．监理人必须对施工单位报送的安全专项施工方案及计算书（包括但不限于：基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程）等资料进行审查，并在规定的时间内提出审查意见，确保编制内容符合有关规定和工程建设强制性标准，复审合格后，由总监理工程师签字。对《建设工程安全生产管理条例》中规定应组织专家论证的深基坑、地下暗室、高大模板工程专项施工方案，监理工程师结合专家讨论的意见，审定其专项施工方案。

c．监理人在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应要求施工单位整改，隐患严重的要求施工单位暂停施工，并报告委托人；隐患整改完毕须经总监签字，并签发复工令后方可恢复施工。

d．为督促监理人落实安全监督的责任，维护好施工过程安全，若施工单位在施工过程中发生安全事故时，委托人将按照以下标准对监理人进行考核：

	事件类型
	违约金额

	一般事故
	合同总价的2%/次

	较大事故
	合同总价的5%/次

	重大事故
	合同总价的10%/次

	特别重大事故
	合同总价的20%/次


①一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

②较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

③重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

④特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

⑤所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（6）本项目未达到安全文明施工合格标准的，一次性处监理人5000000元的违约金。

（7）在合同信息管理中，未能正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷的，未及时对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管的，未能提供过程中重要环节资料的。以上情形每出现一次，处监理人20000元违约金。

（8）本工程总监理工程师必须常驻现场每月不少于22天，每天不得少于6小时（委托人书面同意的除外），否则处监理人5000 元/天的违约金。总监理工程师应到场，但总监理工程师不能到场的次数和时间每月不得超过5%，否则处监理人2000元/次的违约金。

（9）若专业监理工程师及监理员应到场而未到场，处监理人3000 元/人·天的违约金。

（10）对本工程变更新增引起造价变动的价款、工程签证单、材料核价资料、月进度审批表价款进行审核，否则处以监理人800元/次的违约金。

（11）监理人及监理人员应当遵守《重庆市建设监理执业公约》中的有关规定，及下述八不准：

①不准作出有损本项目业主合法利益的任何行为；

②不准向本工程承包商介绍、推荐分包单位；

③不准向本工程承包商介绍、推销建筑材料；

④不准擅自参加本工程承包商组织的宴请和娱乐活动；

⑤不准接受承包商的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；

⑥不准参加承包商组织的旅游、休假活动；

⑦不准向承包商透露应保密的本工程信息；

⑧不准私自借用承包商的汽车、摩托车等交通工具；

监理人如违反上述任何一条，视情节轻重处以监理人1000-5000元/次的违约金。

（12）监理人应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，独立完成本项目的监理工作，不允许分包、转包和变相分包、转包，否则，委托人有权终止合同。

11.2 委托人违约

11.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款×同期全国银行间同业拆借中心发布的五年期贷款市场报价利率计算的利息÷360天×逾期支付天数
12. 争议的解决

12.1调解
本合同争议进行调解时，可提交委托人所在地人民法院进行调解。

12.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：

（1）提请重庆仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目当地人民法院提起诉讼。

诉讼文书送达地址：

委托人地址：重庆市渝北区泰山大道东段梧桐路6号交通开投大厦   

委托人电子邮箱：            
  监理人地址：                                                                                        

监理人电子邮箱：             
  该送达地址可用于接收各类诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

补充：

13. 其他

13.1总监理工程师及专业监理工程师必须长驻重庆，总监理工程师未经委托人同意擅自离开按5000元/人·天扣罚监理服务费，专业监理工程师按3000元/人·天扣罚监理服务费。

13.2在本合同执行过程中，双方对于各种问题的指示或答复，均应以各方负责人签字或单位盖章的书面形式为准，任何情况下都不能以口头承诺为依据或拒收对方的函件。

13.3监理人应严格按《建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建设部(2006)248号文之规定，承担在工程建设中的安全生产监理责任。

13.4监理人签订合同后应无条件服从和遵守委托人制定的与本招标项目有关的管理规定。

13.5 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在3天内送达委托人。

委托人和监理人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

13.6 现场条件：

监理人应结合项目情况，自备与监理工作相关的设备、工具及办公家具，其相关费用包含在监理费用中。

13.7因监理人原因，监理合同终止后，按实际已完成工作量的90 %支付监理费，支付总和最多不高于监理合同约定总价格的50%，监理人应退还多收部分，监理人不能以任何理由向委托人提出补偿或赔偿。

13.8工程监理企业自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离项目监理机构人员。

附件一：《施工监理规划》及其实施细则

附件二：监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程人员名单表

附件三：考核管理办法（详见业主工程建设合同管理办法）

附件四：监理服务主要工作内容

附件五：安全监理工作的内容、程序和监理责任

附件六：中选通知书

附件七：比选文件及答疑、竞选文件
附件一

《施工监理规划》及其实施细则（应根据同内容编制并经业主审定）

附件二

监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程人员名单表

拟投入本项目监理人员汇总表

	姓名
	专业
	职称
	拟任职
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件三

考核管理办法（详见业主工程建设合同管理办法）

附件四
监理服务主要工作内容：

一、准备阶段监理服务

1.1建立健全监理组织机构，完善监理人员的职责分工，采用各项监理控制措施以保证监理工作的顺利实施。

1.2按照ISO9000质量标准的要求编制、建立工程建设监理质保（文件）系统，参与编制施工现场各项管理办法。

1.3建立有效的监理“四控两管一协调”的工作程序。

1.4备齐监理工作需要的设施及设备。

1.5建立与委托人正常的工作联系渠道。

1.6按监理工作需要配齐符合监理工程要求的各类专业监理人员。

二、施工阶段监理服务

监理人对本招标监理服务范围内的工程施工到工程质量缺陷期结束的全过程实施工程监理。对监理服务范围内的工程施工的质量、进度、投资控制、合同及信息管理、安全文明施工、监测及环境协调等施工全过程实施有效控制，并对委托人负总责。

2.1负责将国家、地方、委托人下达的有关文件、法规、要求等及时传递到各施工单位，并及时上传下达各承包人与委托人间的各类信息及指令，督促、指导各施工单位具体实施。

2.1.1按时向委托人汇总上报各施工工地监理周报、月报、季报和监理专项报告。定期编制施工阶段监理小结，每月向委托人汇报施工进展情况，反映各承包商的工程质量、进度完成投资和环境保护、安全文明施工等情况，并上报委托人。

2.1.2组织编写各类监理文件、质量控制要点，制定有关监理工作原则、标准、监理规划、监理实施细则，建立明确的监理组织机构框图，建立健全严格的规章制度等。

2.1.3统一施工监理工作中的各项监理用表、监理工作程序、管理办法和原则等。

2.1.4主持处理施工中的各类技术问题和重大、疑难问题。

2.1.5按要求负责组织施工合同内容的合同管理、文件管理系统的建立，对工程质量、投资、进度实行有效控制和规范化管理，并定期组织检查，以保证工程始终在可控状态下运转。

2.1.6组织进行工程质量的事故调查和分析，及时处理工程质量、安全事故，监督事故处理方案的执行。

2.1.7监理人须对整个工程施工中的三大主要材料、防水材料、各类设施产品、设备等实体及资料的质量负责,不论甲供或其它方式,不论前仓或后仓。

2.1.8监理人应按工程监理规范要求，采取旁站、巡视平时检查等形式对工程项目实施监理。

2.2施工准备阶段：

2.2.1编制环境监理大纲及实施细则，监理环境监理组织架构，配备环境监理专、兼职人员，参加重庆市环保局组织的培训。对工程过程中可能出现的环境影响提出预控方案等。

2.2.2协助委托人准备施工招标文件、技术和经济文件，编写招标技术条件，参加评审投标书，协助委托人审查、商签各类施工合同及设备制造合同，使合同符合有关法律法规的规定，并监督其执行。

2.2.3对承包人进行交底，主持施工技术交底和工地会议，全面了解工程情况，检查承包人按合同的履行情况。

2.2.4开工前对现场进行调查，全面掌握地形、地貌、水文地质情况，查验和复核施工测量放线成果，保证施工单位各项基础资料的准确性。设备安装前，督促承包商对现场进行调查，查验和复核有关数据，保证承包商各项施工基础资料的准确性。

2.2.5复查设计文件和施工图纸，对发现的问题提出监理意见和改进意见。负责施工设计图纸的会审并督促承包人核实。

2.2.6审批承包人的质量保证体系和配备的技术管理人员及仪器设备，审查其进场机构、施工管理人员的资质是否符合国家及重庆市有关建筑管理文件的规定。

2.2.7审定施工组织设计、施工技术方案（含爆破监测方案等）、施工工艺、重大技术措施、施工技术安全措施和施工进度计划，经委托人批准后，交承包人执行。督促承包人完善上述工作，并监督实施。

2.2.8监督检查、核验承包人的放样和测量数据。

2.2.9检查工程进场材料、成品、半成品、构配件的产品检验合格证和质量保证证明及试验报告，签发各类材料进场报验单，审批承包人的混合配合比设计和试验结果。定期或不定期进行见证抽样检查和检验，杜绝不合格材料流入施工现场。

2.2.10提出监理规划和（专业）监理实施细则，经委托人批准后，进行监理交底，并作为监理人实施监理工作的指导性文件，对承包人进行监督、检查。 

2.2.11检查承包人为工程配备的进场机械设备是否满足技术规范规定的工程质量标准要求，其数量是否满足进度要求，并检查进场施工机械设备的完好性和整体质量，督促施工单位配齐施工工艺要求的设备并更换不合格的施工机械设备，检查安全防护设施，检查施工现场“三通”情况及施工单位的安全措施情况。

2.2.12审查承包人的开工申请，详细了解开工前的准备情况，经审查达到开工条件时，由施工总监理工程师发布工程开工令。

2.2.13协助委托人编写工程正式开工报告，协助完成开工所必需的施工条件。

2.3施工阶段：

2.3.1严格执行国家及重庆市相关环境保护法规以及《重庆市建设项目环境监理技术规范（试行）等文件》，并按照环境监理大纲及实施细则开展工程建设环境监理工作。

2.3.2建立并定期主持召开监理例会，并整理其会议记录并上报业主。

2.3.3对工程施工合同所约定的工期目标进行分析、论证，在确保工程质量和安全的原则下，审核、控制施工进度，确保合同工期目标的实现。

2.3.4审批承包人、材料和设备商提出的工程进度计划，检查承包人制定的计划是否合理，是否适应工程项目实际情况，是否满足合同规定和发包人对施工进度要求，监理工程师应重点审查承包人实施计划的能力和施工时间安排的合理性，最后报委托人批准后监督其实施。

2.3.5对工程施工的进度进行监督、检查和控制，审批承包人上报的施工调整计划，经委托人批准后实施。对本工程进度滞后和严重影响后续项目不能如期进行的承包人，监理人应监督承包人采取行之有效的补救措施，并把该措施和实施情况及时报告委托人。

2.3.6对计划、施工工艺、材料及设备进行技术经济比较论证，以挖掘潜力，节约投资，提高项目经济效益。

2.3.7在项目实施中，进行进度值与实际值的比较，并每月、季、年提交委托人各种进度控制报表和措施。

2.3.8按已有的工程项目施工规范、质量和验收标准进行控制，对需调整、完善的，应形成报告，报委托人审定后实施。

2.3.9负责审查承包人提出的对工程施工全过程质量、安全控制的措施，并以质量预控为重点，对项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制。监督承包人的质量保证体系落实到位。

2.3.10检查承包人是否按开工前批准的施工方案进行施工，施工工艺是否符合技术规范的规定，检查施工中所使用的原材料、混合料是否符合经批准的原材料的质量标准和混合料的配合比要求。

2.3.11在每道工序完工后进行施工质量验收，对工程的关键工序、特殊工序、关键控制点、重点部位和重要工序及隐蔽工程等业主认为需要的（如砼浇注有工序交叉时、基坑开挖放线复测、爆破、支座安装、各类试验、测试、送检、测量、设备、安装、调试…等）进行旁站监理，严格按程序进行验收和签证（必须有24小时现场值守的监理人员），合格后才能进行下道工序施工，对施工质量进行评价。

2.3.12负责贯通测量工作的实施；严格控制施工测量的质量，督促承包人抓好施工复测、施工放样、施工监测、竣工测量等四个控制环节，并进行必要的抽测，监理人员应将随时抽查的结果和处理意见报告委托人，已确保工程质量和建筑物的安全。

2.3.13施工监理部负责做好工程原材料的抽验工作，监督重要工程材料的现场复检及见证取样工作。对材料变更或修改提出意见并监督施工单位严格执行。负责检查委托人采购的材料、设备（含产品）和零配件的质量，并进行前仓、后仓材料及设备、产品的材质、实体、资料的全过程质量把关。

2.3.14及时通知有关部门并组织检查分部分项工程质量（包括隐蔽工程质量），进行质量评定工作。

2.3.15负责组织、主持工程的会检、阶段验收和竣工验收。

2.3.16对工程质量事故进行调查和分析，并及时处理，使其达到合同要求后，才准许下道工序施工。

2.3.17督促承包人按工程施工的项目及内容，及时提交施工技术资料用表中涉及的表格，检查合格后及时签署（总）监理工程师栏目。没有监理工程师的检查签字认可，不得进行下道工序施工，不得事后按回忆补签。

2.3.18工程过程中对委托人、承包商或设计单位提出的工程变更和图纸修改，提出监理意见，经委托人同意后，发布变更指令。

2.3.19检查承包商安全、文明施工、夜间连续施工情况，审核其安全措施和安全操作规程并现场监督实施，对承包商的违规行为，要及时通报并制止。

2.3.20对多工种、多单位施工的工程进行协调，负责对所有供货商（无论甲供还是其它方式供）的供货进度协调和监督，减少相互干扰对工期的影响，确保按确定工期完成。

2.3.21监理工程师应根据合同条款，制定工程计量与支付程序，加强合同中工程量清单所列费用和合同外其它费用的计量与支付管理（业主已有的，按照执行），按审批的概算合理控制工程造价，对超概临界值进行调整，并提出控制建议，确保投资不超概。

2.3.22在工程施工过程中，对验收合格的已完工程进行计量、记录、以便审查承包人提交的工程月度完成进度报表。

2.3.23经监理工程师验收合格的工程才能计量计价。计量工作由监理工程师负责，主要审核承包人的收方计量及单价费用等，工程计量应有监理工程师、委托人、承包人代表的签字。

2.3.24工程费用的支付是对工程投资实施控制的最后环节，监理工程师应认真审核承包人完成的工程量，审核承包人提交的工程结算书，审批承包人的计量支付申请。计量支付工作必须严格按照计量支付程序进行管理。

2.3.25每月进行投资计划值与实际值的比较，并按月、季、年提交投资控制报表、进度控制报表及质量、安全、文明施工状况分析。当计划变更时，及时提出计划调整意见。

2.3.26协助委托人进行施工合同的跟踪管理，协调处理合同执行过程中发生的纠纷和争议，公正地处理各类索赔事项，帮助委托人进行反索赔。对索赔事项提出监理意见。

2.3.27负责协调委托人与承包人、设计单位与承包人、设备供货厂商与承包人间的关系。协助委托人协调设计单位、承包人、设备厂商与政府各主管部门之间的关系。

2.3.28主持工程质量、安全、不可预见灾害事故处理，检查质量、安全、不可预见灾害事故处理执行情况（重大事故由专门机构处理），发生事故时，监理人必须第一时间到达事故现场进行处理和协调，核查承包人提出的事故损失情况，配合委托人的保险索赔工作，督促承包人落实整改措施，必要时经委托人批准下达停工令或复工令。同时协调事故有关方面的关系。

2.3.29监理工程师应根据合同文件严格控制工期，做好事前预防工作，审查承包人的延期申请，报委托人批准才能执行。

2.3.30组织协调与委托人签订施工合同关系的参建单位的配合关系，按规定和程序答复承包人提出的建议和意见。

2.3.31严格控制工程变更，监督设计图纸的澄清、修改和变更，严格按规定程序执行。按照委托人关于《工程变更管理办法》的规定做好设计变更和图纸修改的审查。在授权范围内发出工程变更指令，对补充的设计文件，技术要求或规定进行签发。按委托人批准的《工程变更管理办法》办理工程变更手续，核实并签认验工计价表，对变更工程进行评估，测算变更工程量的比率和价格，提出方案的取舍意见，报委托人批准。杜绝工程中的不合理工程设计变更和工程洽商。

2.3.32受理或驳回承包人的索赔申请，监理工程师应根据合同对承包人提出的索赔申请进行调查、核实与谈判、并帮助委托人进行反索赔，对索赔理由成立的按规定程序报告委托人。

2.3.33督促施工中的安全措施和防护措施的落实与实施。

2.3.34参与编写尚无国家或行业验收规范的分部、分项和单位工程的验收标准，组织、通过专家评审后实施。

2.3.35参与编制总联调方案和实施计划，并参加设备系统的总联调工作，及时协调有关各方解决总联调过程中出现的问题。

2.3.36对生产进度计划执行情况进行跟踪检查，定期将实际进度与合同规定的进度进行比较，在其授权的范围内，检查和督促进度计划的实施，将有关情况定期向委托人报告。

2.3.37提交本阶段的监理工作报告。

2.3.38根据委托人与设备总承包人签订的合同规定，在处理违约事件仲裁或诉讼过程中提供相关证据。

2.3.29统筹协调并管理施工期间第三方监测，第三方质量检测，爆破监理等单位。

2.4竣工验收阶段：

2.4.1补充和完善本工程施工验收和评定标准。

2.4.2组织工程竣工预、初验，发现问题及时要求并督促承包人进行整改。

2.4.3审核工程预算、增减预算和结算，严格按审批的概算控制工程投资，不得超过审批的概算总投资，并配合国家及地方审计工作。

2.4.4监督、检查承包人按照档案管理要求及时整理竣工文件和竣工验收资料和技术档案资料。督促竣工资料的移交和归档。

2.4.5在工程交工验收前，监理工程师应制定竣工文件编制办法，统一交验程序和竣工图质量标准要求，及时掌握和处理承包人竣工文件编制过程中出现的问题。

2.4.6在收到承包人的交工申请报告后，监理工程师应对报告进行严格审查，并提出书面审查报告，对交工工程进行检验，并作出评价，检查交工工程现场清理情况及交工资料的完成情况。负责本招标范围全部工程竣工验收的监理签证，负责本招标范围全部施工工程实体的交接工作。符合要求后，监理工程师应立即签发本工程施工工程移交证书。

2.4.7负责本工程项目各类信息的收集、整理和保存，并在监理业务完成后，向监理总部及委托人提交施工监理总结及与工程有关的全套监理资料。

2.5保修阶段监理：

2.5.1在工程竣工验收合格交付使用时，及时签发“质量责任缺陷期”证书。

2.5.2协助委托人按合同规定负责落实有关单位的施工工程保修计划，督促承包人完成保修工作。保修期结束时，检查承包人在保修合同规定的内容和范围内缺陷修复的质量，组织各方（委托人、设计单位、厂商、承包人等）对工程保修质量等进行最后评定，并将评定结果报委托人。

2.5.3在质量责任缺陷期内，应派专人负责保修期内的监理工作。对委托人反映的工程缺陷原因及责任进行调查和确认，协调处理施工工程的各种纠纷和争议。

2.5.4做好保修期监理工作的记录和总结，及时整理有关保修资料和缺陷修复情况资料，每月向委托人提供有关保修情况报告。

2.5.5在缺陷责任期满后，提交本阶段的监理工作总结，并对责任期工程质量做出评价。监理工程师对承包人在缺陷责任期所完成的工程检查合格后签发缺陷责任终止证书。

2.6争端与仲裁

2.6.1根据合同规定，公正协调处理委托人与总承包人间及分包人的争端和纠纷，并在仲裁和诉讼中提供有关证据。

2.6.2对于仲裁、咨询、诉讼事宜，监理人应在开庭、仲裁、咨询之前，提供支持性的证明，并根据委托人的需要，为处理和执行有关的任何事件出席法庭，支持性证据应该包括足够的材料来阐明承包人控告的性质和当时的情况，以及关于该纠纷双方应承担的义务的实质内容。在监理日记中，应该详细如实记载有关工程中承包人的施工情况，并包括可能涉及的设备或材料以及工程进展的情况。

2.7记录、报告和档案要求：

2.7.1保存合同图纸偏离之处和变更之处的记录，以便审查竣工图及作竣工结算的依据。

2.7.2提供委托人需要的中间支付和最终支付证书。

2.7.3提供有关工程项目监理业务的技术咨询。

2.7.4做好监理日记。按委托人要求编写年度、最终监理工作总结。

2.7.5按规定程序做好各种文件的文档管理工作。

2.7.6每月定期的监理月报。

2.7.7主持召开工地例会，撰写会议纪要，报送合同有关各方。

2.7.8拍摄工程施工过程中的重要工序、重要施工情况、工程事帮等照片（编制成电子文件）。

2.7.9按城建档案管理要求，竣工时提交一套完整的监理工作档案材料归档备查。

附件五：安全监理工作的内容、程序和监理责任
本工程施工监理工作的内容、程序和监理责任如下：

一、安全监理的主要工作内容

监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，对所监理工程的施工安全生产进行监督检查，具体内容包括：

（一）施工准备阶段安全监理的主要工作内容

1、监理人应根据《建设工程安全生产管理条例》（以下简称“条例”）的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

2、对以下危险性较大的分部分项工程，监理人应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

（1）基坑支护、降水工程：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

（2）土方开挖工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

（3）模板工程及支撑体系：
　　a、各类工具式模板工程：包括大模板等工程。
　　b、混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
　　c、承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

（4）起重吊装及安装拆卸工程：
　　a、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。
　　b、采用起重机械进行安装的工程。
　　c、起重机械设备自身的安装、拆卸。

（5）脚手架工程：
　　a、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
　　b、附着式整体脚手架工程。
　　c、悬挑式脚手架工程。
　　d、自制卸料平台、移动操作平台工程。
　　e、新型及异型脚手架工程。

（6）钢结构、网架结构安装工程。

（7）人工挖扩孔桩工程。

（8）地下暗挖工程。

（9）爆破作业工程。

（10）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：

（1）施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

（2）基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

（3）施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

（4）雨季施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

（5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

4、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

5、审查施工单位资质、劳务分包单位资质、劳务人员安全培训上岗资质和安全生产许可证是否合法有效。

6、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

7、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

8、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

9、监理人应响应中华人民共和国公共安全行业标准《爆破作业项目管理要求》(GA991-2012)规定，从事爆破安全监理的单位须所应符合的GA990要求的相应资质的爆破作业单位进行安全监理，涉及的监理费用不包含在本合同价中。

（二）施工阶段安全监理的主要工作内容

1、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

2、定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

3、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。

4、检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。

5、督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加委托人组织的安全生产专项检查。

6、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理人应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

二、建设工程安全监理的工作程序

1、监理人按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。

2、在施工准备阶段，监理人审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由项目总监在有关技术文件报审表上签署意见；审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施。

3、在施工阶段，监理人应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向委托人和告政府建设主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

监理人应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由安全监理人员签收备案。

4、工程竣工后，监理人应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

三、建设工程安全生产的监理责任

1、监理人应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，监理人应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理人审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理人应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告委托人。监理人未及时下达工程暂停令并报告的，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

2、监理人在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。监理人发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工的，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

3、施工单位拒绝按照监理人的要求进行整改或者停止施工的，监理人应及时将情况向委托人和政府建设主管部门报告。监理人没有及时报告，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

4、监理人未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，应当承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

监理人履行了上述规定的职责，施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的，应依法追究监理人以外的其他相关单位和人员的法律责任。

四、落实安全生产监理责任的主要工作

（一）健全监理人安全监理责任制。

监理人法定代表人应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责。总监理工程师要对工程项目的安全监理负责，并根据工程项目特点，明确监理人员的安全监理职责。

（二）完善监理人安全生产管理制度。

在健全审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度基础上，完善工地例会制度及资料归档制度。定期召开工地例会，针对薄弱环节，提出整改意见，并督促落实；指定专人负责监理内业资料的整理、分类及立卷归档。

（三）建立监理人员安全生产教育培训制度。

监理人的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案。

附件六：中选通知书

附件七：招比选文件及答疑、竞选文件
第五部分  安全管理协议书
为在            项目 监理合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司(以下简称“甲方”)与监理人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责    

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。    

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工单位施工现场安全生产检查，监的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真监督施工单位执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．乙方要建立健全安全责任制。并监督施工单位：从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须监督施工单位具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．乙方监督施工单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；施工单位不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．监督施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、监督施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，监督施工单位组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、监督施工单位严格执行《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。若监理人在工程监理过程中发生安全事故，由监理人负全责；若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理人负连带责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                      (公章)　    乙方：　　　　　　     　　　　　(公章)
法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：　　　　　　　         　　　

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其                          

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　 委托代理人：　　　　　　　   　　(签字)
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　   电话：　　　　　　　　　　　　         
经办人：　　　　　　　　　　　　　　   　经办人：　　　　　　　　         　　

日期：        年     月      日
第六部分   工程建设廉政协议
甲  方：重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（以下简称甲方）
乙  方：（以下简称乙方）
为了深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全惩治和预防腐败体系和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的工作要求，认真落实中共中央关于开展工程建设领域突出问题专项治理的安排部署，促进干部职工廉洁从业，确保双方合作共建的工程项目工程优质、干部优秀，甲、乙双方本着友好合作、共同促进，建立健全廉洁从业工作机制，形成工作合力的原则，就            项目施工监理(项目名称)达成以下共识，特签订本合同。

一、认真贯彻落实中央关于建立健全惩治和预防腐败体系，开展工程建设领域突出问题专项治理工作的部署安排，切实贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和重庆市《实施办法》的任务要求，促进参与建设项目的相关人员严格遵守党和国家有关法律法规。

二、采取法制讲座、案例剖析、挂图宣传等多种形式开展廉政、警示教育活动，增强项目建设施工、管理人员的廉洁自律意识和自我约束能力。

三、双方本着诚信，不违反工程建设管理制度的原则，规范开展建设管理工作，不得损害国家、集体和对方利益。

四、在业务活动中发现任一方有违反廉洁从业规定的行为，及时提醒纠正，对在工程建设中发现的犯罪线索及时配合查处，依法维护双方的合法权益，并积极帮助对方挽回经济损失。

五、双方约定的其它事项及对相关人员的要求

（一）甲方应采取教育和有效的约束措施，确保本单位工作人员廉洁自律，严禁以下行为发生：

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（二）乙方应采取有效措施，确保本单位工作人员廉洁自律，遵守相关规定。

1、乙方应建立和完善工程建设项目全过程的各项规章制度，加强工程质量管理，增强参建人员的廉洁自律意识和工作责任感。

2、乙方不得以任何理由向甲方其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

3、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

4、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

5、乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）乙方应在施工现场设立廉政告示牌，公开廉政责任内容、责任人和廉政举报电话、举报信箱，接受社会公众监督。

（四）甲、乙双方共同研究建立廉政建设和预防职务犯罪的联系协调机制，并开展相关活动。

（五）加强信息交流，及时通报廉政建设和预防腐败专项治理工作情况；协调解决工程建设管理中的有关问题，包括举报线索的移送、案件的协查等；总结经验教训，研究和落实预防措施，确保“双优”活动扎实推进并取得实效。

六、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

七、本合同经双方签署之日起生效，有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

八、本合同由双方共同签订，并由上级纪检部门监督执行。 

甲方：                      (公章)　    乙方：　　　　　　     　　　　　(公章)
法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：　　　　　　　         　　　

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其                          

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　 委托代理人：　　　　　　　   　　(签字)
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　   电话：　　　　　　　　　　　　         
经办人：　　　　　　　　　　　　　　   　经办人：                          　

日期：          年     月      日
履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。

（委托人名称）：
鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（监理人名称，以下称“监理人”）于
年
月

日参加
（项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地
就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）
（¥）
。

2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至               28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我 方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不 变。

担保人名称：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

联系人：                     （签字）

地
址：

邮政编码：

电
话：


年
月
日
15. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：


竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
目  录
（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表
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（七）承诺

（八）其他资料

（九）技术部分

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 
          
（项目名称）比选文件（含答疑补遗及比选人提供所有资料文件）的全部内容，根据比选文件约定的计取服务费方式，我方现愿以投标总报价人民币（大写）        （¥         元）作为完成本项目比选文件规定所有内容的监理服务费费用。拟派往本项目的总监理工程师为       ，监理服务期限为：满足比选文件要求。质量要求：达到比选文件要求。
2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）
万元（¥
）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。
4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  
（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：                                                                             
网    址：                                                                            
电    话：                                                                            
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            
    年    月    日
（二）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
竞选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签字）

身份证号码：                           
  年  月  日 

	法定代表人身份证复印件或扫描件
双面
	委托代理人身份证复印件或扫描件
双面


注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）近年财务状况表
（四）竞选人基本情况表

	竞选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业监理资质证书
	类型：                等级：
证书号：

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：                等级：
证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	竞选人关联企业情 况（包括但不限于与竞选人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


（五）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表仅填比选文件资格要求和商务评审要求的人员相关信息

主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目类型
	规模及投资金额
	承担的工作内容
	合同金额
	合同签订时间
	承担的工作完成时间
	备注（建议在此栏填写“资格审查企业业绩”/“商务部分企业业绩”）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计服务期限
	

	设计内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（七）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我司不存在下列情形之一：

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的竞选文件符合第14条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

    年    月    日
（八）其他资料

1.

2. 

……

（九）技术部分 




